

Avtaledokument

Områdetakst i Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård

	Mellom	
Navn:	<i>Styringsgruppa for områdetaksten</i>	oppdragsgiver
Adresse:	Landbrukskontoret i Follo, Pb. 183, 1431 Ås	
Kontaktperson:	Skogbrukssjef Morten Lysø	
	og	
Navn:	<i>Prevista AS</i>	oppdragstaker
Foretaksnr.:	NO 978 643 590 mva	
Adresse:	Postboks 554, 3605 Kongsberg	
Kontaktperson:	Prosjektansvarlig Svein Dypsund	

er det inngått avtale om gjennomføring av områdetakst i Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård kommuner.

1 Kontraktsarbeidet

Oppdragstaker påtar seg å levere kontraktsarbeid i henhold til nedenstående kontraktsdokument.

Denne kontrakten og tilhørende arbeid skal bygge direkte på:

- *Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/2-2004, med endringer av 18/12-2006*
- *Rundskriv til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 2/4-2004 (M-3/2004)*

Arbeidet skal videre utføres i samsvar med følgende kontraktsdokumenter og spesifikasjoner i prioritert rekkefølge:

- a. Dette avtaledokument
- b. Prosjekt- og produktbeskrivelse datert 14.11.2007.

Dersom kontraktsdokumentene og forskrift/rundskriv inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

- *Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/2-2004, med endringer av 18/12-2006*
- *Rundskriv til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/2-2004 (M-3/2004)*
- *Dette avtaledokument*
- *Prosjekt- og produktbeskrivelse datert 14.11.2007.*

2 Kontraktssummen

Priser

Prosjektets priser fremgår av kapittel 9 i prosjekt- og produktbeskrivelsen.

Merverdiavgift

Skogbruksplanlegging er avgiftspliktig omsetning, hele prosjektet vil dermed være avgiftspliktig. Leveranser fra Prevista AS blir fakturert inklusive mva. Tilskuddsmidler til taksten er ikke avgiftspliktig omsetning.

3 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er inntatt i prosjekt- og produktbeskrivelsen kapittel 9.

3.1 Regningsarbeid og eventuelt tilleggsarbeid

Prevista (PV) har et ansvar for å rette feil i DEK som PV blir gjort oppmerksom på, etter at oppdragsgiverne har oversendt sitt manus. Oppdragsgiverne faktureres for dette arbeidet når feilen oppdages av Prevista eller oppdragsgiver.

Feil som skogeier ikke har varslet om i bestillingsskjemaet, men som Prevista blir gjort oppmerksom på senere i prosessen vil bli rettet opp på skogeiers bekostning. Timeprisene er spesifisert i prosjekt og produktbeskrivelsen. For øvrig faktureres utgiftsgodtgjørelse i henhold til statens satser.

Prevista skal gi tilbud om miljøhensynsanalyse vha GIS og fototolkning innen to måneder etter kontraktsinngåelse. Antas tilbudet av styringsgruppen, etableres et eget delprosjekt som en del av områdetakstprosjektet.

Øvrige tilleggsarbeider avtales særskilt.

4 Tidsfrister

Framdriftsplan framgår av produkt- og prosjektbeskrivelsen kapittel 8. Denne framdriftsplanen harmonerer med kravene i tilbudsinnbydelsen.

Avvik fra framdriftsplanen skal meddeles umiddelbart, og tiltak avtales og iverksettes.

Feil og forsinkelser fra oppdragsgiver av vesentlig betydning (i hovedsak grunnlagskart, DEK, eiendomsmanus, eierliste i Excel regneark og bestillinger) gir oppdragstaker anledning til å kreve fristforlengelse og eventuell kompensasjon.

5 Rettigheter

Rettigheter til produkter og data framgår av produkt- og prosjektbeskrivelsen kapittel 13.

6 Endringer av avtalen

Eventuelle endringer i denne avtalen skal gjøres skriftlig, med forpliktende underskrifter av oppdragsgiver og oppdragstaker.

7 Avtaleeksemplarer

Denne avtale med kontraktsdokumenter nevnt foran, er utarbeidet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

8 Fritaksgrunner (force majeure)

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt sine forpliktelser etter kontrakten i den utstrekning det kan godtgjøres at overholdelse er blitt forhindret på grunn av fritaksgrunner (force majeure). Med fritaksgrunner menes en hendelse utenfor den berørte parts kontroll og som han ikke burde ha forutsett da kontrakten ble inngått.

9 Konfliktløsning

Tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av denne avtale løses ved forhandlinger. Hvis forhandlingene ikke fører frem innen tre måneder, skal den avgjøres ved voldgift der sorenskriveren i Kongsberg oppnevner dommer og hver av partene oppnevner et medlem.

Ås 15. november 2007

STYRINGSGRUPPA

Leif Gulbjørnrud
leder av styringsgruppa

Oppdragsgiver
**LANDBRUKSKONTORET
I FOLLO**

Morten Lysø
skogbrukssjef

**FYLKESMANNEN
I OSLO OG AKERSHUS**

Jon K. Christiansen
seniorrådgiver

Oppdragstaker
PREVISTA AS

Svein Dypsund
prosjektansvarlig